



Club Centro Social de
Ica.

Proceso de Contratación N° 0003-2022-Club Centro Social Ica/Segunda Convocatoria para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "Proyecto de Creación de Piscina Recreacional en el Club Centro Social de Ica".

COMITÉ DE SELECCIÓN QUE TIENE A CARGO LA PREPARACIÓN, CONDUCCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 0003-2022-CLUB CENTRO SOCIAL ICA/SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "PROYECTO DE CREACIÓN DE PISCINA RECREACIONAL EN EL CLUB CENTRO SOCIAL DE ICA".

ACTA N° 02-2023-CS-PC N° 0003-2022-CLUB CENTRO SOCIAL ICA/SEGUNDA CONVOCATORIA.

En la ciudad de Ica, en las oficinas del Club Centro Social Ica ubicadas en la Calle. Bolívar N°. 166 - Plaza de Armas - Ica - Ica - Ica, siendo las 07:00 PM del día jueves 19 de enero del 2023, procedieron a reunirse los miembros del Comité de Selección que conducirá el Proceso de Contratación N° 0003-2022-Club Centro Social Ica/Segunda Convocatoria para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "Proyecto de Creación de Piscina Recreacional en el Club Centro Social de Ica": Ing. Fernando Rey Valdivia Toledo (Presidente), Abog. José Carlos Ordoñez Castro (Segundo Miembro), Ing. Manuel Emilio Espinoza Cabrera (Tercer Miembro), CPC. Héctor Humberto Medina Barrientos (Cuarto Miembro) y el Ing. Marcos Velazco Donayre (Quinto Miembro).

El propósito de la presente reunión es **prorrogar**¹ la etapa de "Formulación de consultas y observaciones" del Proceso de Contratación N° 0003-2022-Club Centro Social Ica/Segunda Convocatoria.

Acto seguido, los miembros del Comité de Selección cedieron la palabra a la señora Cynthia Jannet Alarcón Ramos (Secretaria del Comité de Selección), quien informó que ha recibido diversas llamadas telefónicas de representantes de Empresas interesadas en participar en el Proceso de Contratación N° 0003-2022-Club Centro Social Ica/Segunda Convocatoria, solicitando que se amplíe el plazo para formular consultas y observaciones. Dicho evento permite evidenciar que existe interés de Empresas en participar en el referido proceso de selección.

Aunado a ello, debe señalarse que el país viene afrontando diversos paros por protestas ciudadanas y bloqueos en las principales vías.

En el caso específico de la Región Ica, a consecuencia del Paro Nacional² convocado para el día de hoy 19 de enero del 2023, la Panamericana Sur, se encuentra bloqueada con piedras y quema de llantas.

En razón a ello, y en aras de fomentar una mayor participación de postores en el Proceso de Contratación N° 0003-2022-Club Centro Social Ica/Segunda Convocatoria, los miembros del Comité de Selección por unanimidad acordaron adoptar los siguientes acuerdos:

- 1) **Prorrogar la etapa de "Formulación de consultas y observaciones" del Proceso de Contratación N° 0003-2022-Club Centro Social Ica/Segunda Convocatoria para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "Proyecto de Creación de Piscina Recreacional en el Club Centro Social de Ica", hasta el 24 de enero del 2023.**
- 2) **Modificar el calendario original del Proceso de Contratación N° 0003-2022-Club Centro Social Ica/Segunda Convocatoria para la Contratación de la Ejecución de la**

¹ La prórroga es el alargamiento del plazo o la continuación de la etapa durante un lapso determinado; es decir, se extiende o se prolonga la finalización de esta.

² <https://elbuho.pe/2023/01/en-vivo-ica-se-suma-a-la-protesta-y-panamericana-sur-amanece-bloqueada-en-varios-puntos/>



Club Centro Social de
Ica.

Proceso de Contratación N° 0003-2022-Club Centro Social Ica/Segunda Convocatoria para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "Proyecto de Creación de Piscina Recreacional en el Club Centro Social de Ica".

Obra: "Proyecto de Creación de Piscina Recreacional en el Club Centro Social de Ica", conforme se detalla a continuación:

Etapa.	Fecha de inicio.	Fecha fin.
Convocatoria (Electrónica).	12/01/2023.	12/01/2023.
Registro de participantes (Presencial).	13/01/2023.	25/01/2023.
Formulación de consultas y observaciones (Presencial).	13/01/2023.	24/01/2023.
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica).	25/01/2023.	25/01/2023.
Integración de las bases (Electrónica).	25/01/2023.	25/01/2023.
Presentación de ofertas (Presencial). Oficinas Club Centro Social Ica ubicadas en la Calle. Bolívar N°. 166 - Plaza de Armas - Ica - Ica - Ica.	26/01/2023.	03/02/2023.
Evaluación y calificación (Acto Privado). Oficinas Club Centro Social Ica ubicadas en la Calle. Bolívar N°. 166 - Plaza de Armas - Ica - Ica - Ica.	06/02/2023.	07/02/2023.
Otorgamiento de la buena pro (Acto Privado). Oficinas Club Centro Social Ica ubicadas en la Calle. Bolívar N°. 166 - Plaza de Armas - Ica - Ica - Ica.	07/02/2023.	07/02/2023.

- 3) Publicar la presente Acta en el Portal Institucional y el Fanpage del Club Centro Social de Ica.

No habiendo más asuntos que tratar, se concede un receso, a efecto de que se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los miembros del Comité de Selección presentes resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente reunión, siendo las 9:00 PM del mismo día, y firmando para constancia todos los miembros presentes.

Ing. Fernando Rey Valdivia Toledo.
Presidente.

Abog. José Carlos Ordoñez Castro.
Segundo Miembro.

Ing. Manuel Emilio Espinoza Cabrera.
Tercer Miembro.



Club Centro Social de
Ica.

Proceso de Contratación N° 0003-2022-Club Centro Social
Ica/Segunda Convocatoria para la Contratación de la Ejecución
de la Obra: "Proyecto de Creación de Piscina Recreacional en el
Club Centro Social de Ica".

CPC. Héctor Humberto Medina Barrientos.
Cuarto Miembro.

Ing. Marcos Velazco Donayre.
Quinto Miembro.